

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: sprawy nr 1/ZP/18/WTiZ - przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 3 w m. Nowy Sącz”.

Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 572 400,00 zł w tym w roku 2018 - 540 000,00 zł.
2. W terminie tj. do godz. 12³⁰, dnia 30 stycznia 2018 r. złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	An Archi Group sp. z o.o. ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice	273 060,00	– w odniesieniu do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę -w terminie do 30 października 2018 r. – w odniesieniu do pełnienia nadzoru autorskiego – w terminach określonych w SIWZ.	36 miesięcy	zgodne ze wzorem umowy
2	Konsorcjum: Autorska Pracownia Projektowa JW. MS Sp. z o.o. ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków – lider Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa ul. Bieżanowska 46/2, 30-812 Kraków	298 890,00	– w odniesieniu do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę -w terminie do 30 października 2018 r. – w odniesieniu do pełnienia nadzoru autorskiego – w terminach określonych w SIWZ.	36 miesięcy	zgodne ze wzorem umowy
3	Team s.c. Jerzy Gryc, Wawrzyniec Kuc, Wojciech Kurzeja ul. Wojska Polskiego 18A, 28-100 Busko-Zdrój	485 850,00	– w odniesieniu do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę -w terminie do 30 października 2018 r. – w odniesieniu do pełnienia nadzoru autorskiego – w terminach określonych w SIWZ.	36 miesięcy	zgodne ze wzorem umowy
4	CZEGEKO Sp. z o.o. Plac Gen. Wł. Sikorskiego 2, 31-115 Kraków	599 000,00	– w odniesieniu do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę -w terminie do 30 października 2018 r. – w odniesieniu do pełnienia nadzoru autorskiego – w terminach określonych w SIWZ.	36 miesięcy	zgodne ze wzorem umowy
5	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji PROBADEX-KRAKÓW mgr inż. Arch. Jerzy Boruta ul. Mokra 20, 32-005 Niepołomice	547 552,95	– w odniesieniu do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę -w terminie do 30 października 2018 r. – w odniesieniu do pełnienia nadzoru autorskiego – w terminach określonych w SIWZ.	36 miesięcy	zgodne ze wzorem umowy

GLÓWNY KIERUJĄCY
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
w Nowym Sączu

kpt. SG Bożena SUKIENNIK