

Karpacki Oddział Straży Granicznej
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
z siedzibą w Nowym Sączu
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
33-300 Nowy Sącz

Nowy Sącz, dnia²⁴ kwietnia 2019 roku

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: sprawy nr 4/ZP/18/WTiZ – realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku na potrzeby PSG Tarnów”.

Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje, że po rozpatrzeniu wniosku wykonawcy, motywowanego m. in. obszernym zakresem udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji oraz skomplikowaniem procesu przygotowania oferty ze względu na konieczność kooperacji z wieloma podmiotami takimi jak m.in. dostawcy elementów i urządzeń w branżach: elektrycznej, HVAC, teletechnicznej, budowlanej w celu uzyskania rzetelnej wyceny całego przedsięwzięcia, dodatkowo mającym miejsce w szczególnym okresie urlopowym związanym ze Świętami Wielkanocnymi oraz Weekendem Majowym przesuwa termin składania ofert na dzień 10 maja 2019r, na godz. 12:30 oraz odpowiednio termin otwarcia ofert na dzień **10 maja 2019r, na godz. 13:00**.

Pragniemy ponadto przypomnieć, że zgodnie z pkt 8.5 SIWZ wszelkie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego zmiany i wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
w Nowym Sączu

mjr SG Bożena SUKIENNIK